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REALIZZAZIONE ROTATORIA

CALCOLO CORRISPETTIVI
N° Categoria ID Opera Descrizione opera Grado complessita G Costo V Parametro base P
Strade, linee tramviarie, ferrovie,
INFRASTRLIJ'I'I'URE PER LA V.02 strade ferrate, di t'lpo ordinario, 0,45 375.302,00 € 8,8918%
MOBILITA!' escluse le opere d'arte da
compensarsi a parte - Piste ciclabili
Impianti di linee e reti per
trasmissioni e distribuzione di
2|IMPIANTI 1B.08 . . 0,50 29.068,63 € 19,3919%
energia elettrica, telegrafia,
telefonia.
Impianti per provvista, condotta,
distribuzione d'acqua, improntate
a grande semplicita - Fognature
3|{IDRAULICA D.04 urbane improntate a grande 0,65 19.559,98 € 20,4110%
semplicita - Condotte subacquee in
genere, metanodotti e gasdotti, di
tipo ordinario
423.930,61 €
CALCOLO CORRISPETTIVI SICUREZZA
. . . o Compensi (al netto delle spese) . »
Codice prestazione Prestazione Fase Categoria d'opera ID Opera Q Spese S=CP xK CorrispettiviCP +S
CP=VxPxGxQ
Codice prestazione: Qblll.07
Piano di Sicurezza e INFRASTRUTTURE PER LA
Qblll.07 . b.111) PROGETTAZIONE ESECUTIVA , V.02 0,10000 1.501,70 € 375,42 € 1.877,12 €
Coordinamento MOBILITA
Piano di Sicurezza e
Qblll.07 . b.111) PROGETTAZIONE ESECUTIVA |[IMPIANTI 1B.08 0,10000 281,85 € 70,46 € 352,31 €
Coordinamento
Piano di Sicurezza e
Qblll.07 . b.111) PROGETTAZIONE ESECUTIVA |IDRAULICA D.04 0,10000 259,51 € 64,38 € 324,38 €
Coordinamento
0,30000 2.043,05 € 510,76 € 2.553,82 €
Codice prestazione: Qcl.12
Coordinamento della sicurezza in INFRASTRUTTURE PER LA
Qcl.12 ) c.1) ESECUZIONE DEI LAVORI , V.02 0,25000 3.754,25€ 938,56 € 4.692,81€
esecuzione MOBILITA'
Coordinamento della sicurezza i
Qcl.12 namento defa sicurezzain | 1) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI B.08 0,25000 704,62 € 176,16 € 880,78 €
esecuzione
Coordinamento della sicurezza in
Qcl.12 esecuzione c.1) ESECUZIONE DEI LAVORI IDRAULICA D.04 0,25000 648,76 € 162,19€ 810,95 €
0,75000 5.107,63 € 1.276,91 € 6.384,54 €
7.150,68 € 1.787,67 € 8.938,36 €
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CALCOLO CORRISPETTIVI DIREZIONE DEI LAVORI

Codice prestazione

Prestazione

Fase

Categoria d'opera

ID Opera

Compensi (al netto delle spese)

Spese S=CP x K

Corrispettivi CP +S

CP=VxPxGxQ
Codice prestazione: Qcl.01
Qcl.01 Direzione lavor, assistenza al c.1) ESECUZIONE DEI LAVORI INFRASTRUTTURE PER LA V.02 0,42000 6.307,14 € 1.576,78 € 7.883,92 €
collaudo, prove di accettazione MOBILITA'
Direzione lavori, assistenza al
Qcl.01 . . c.1) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1B.08 0,45000 1.268,32 € 317,08 € 1.585,40 €
collaudo, prove di accettazione
Direzione lavori, assistenza al
Qcl.01 . . c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI IDRAULICA D.04 0,42000 1.089,92 € 272,48 € 1.362,40 €
collaudo, prove di accettazione
1,29000 8.665,38 € 2.166,34 € 10.831,72 €
Codice prestazione: Qcl.02
Liquidazione (art.194, comma 1, INFRASTRUTTURE PER LA
Qcl.02 d.P.R. 207/10)-Rendicontazionie |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI MOBILITA' V.02 0,03000 450,51 € 112,63 € 563,14 €
liquidazione tecnico contabile
Liquidazione (art.194, comma 1,
Qcl.02 d.P.R. 207/10)-Rendicontazionie |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1B.08 0,03000 84,55 € 21,14 € 105,69 €
liquidazione tecnico contabile
Liquidazione (art.194, comma 1,
Qcl.02 d.P.R. 207/10)-Rendicontazionie |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IDRAULICA D.04 0,04000 103,80 € 25,95 € 129,75 €
liquidazione tecnico contabile
0,10000 638,87 € 159,72 € 798,58 €
Codice prestazione: Qcl.03
C9ntrollo agglor}r\amento elabgratl INFRASTRUTTURE PER LA
Qcl.03 di progetto, aggiornamento dei c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI MOBILITA' V.02 0,02000 300,34 € 75,08 € 375,42 €
manuali d'uso e manutenzione
Controllo aggiornamento elaborati
Qcl.03 di progetto, aggiornamento dei c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1B.08 0,02000 56,37 € 14,09 € 70,46 €
manuali d'uso e manutenzione
Controllo aggiornamento elaborati
Qcl.03 di progetto, aggiornamento dei c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI IDRAULICA D.04 0,02000 51,90 € 12,98 € 64,88 €
manuali d'uso e manutenzione
0,06000 408,61 € 102,15 € 510,76 €
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Codice prestazione: Qcl.07

Variante delle quantita del

INFRASTRUTTURE PER LA

Qcl.07 progetto in corso d'opera c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI MOBILITA' V.02 0,12000 1.802,04 € 450,51€ 2.252,55 €
Qcl.07 Variante c.lelle quanltlta del c.1) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1B.08 0,15000 422,77 € 105,69 € 528,47 €
progetto in corso d'opera
Qcl.07 Variante delle quantita del c.1) ESECUZIONE DEI LAVORI IDRAULICA D.04 0,12000 311,41 € 77,85 € 389,26 €
progetto in corso d'opera
0,39000 2.536,22 € 634,05 € 3.170,27 €
Codice prestazione: Qcl.09
e X R INFRASTRUTTURE PER LA
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI MOBILITA' V.02 0,04500 675,76 € 168,94 € 844,71 €
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1B.08 0,04500 126,83 € 31,71€ 158,54 €
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IDRAULICA D.04 0,04500 116,78 € 29,19 € 145,97 €
0,13500 919,37 € 229,84 € 1.149,22 €
Codice prestazione: Qcl.11
Qcl.11 Certificato diregolare esecuzione |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI :SE)I:TSLIRAEJTTURE PERLA V.02 0,04000 600,68 € 150,17 € 750,85 €
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1B.08 0,04000 112,74 € 28,18 € 140,92 €
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IDRAULICA D.04 0,04000 103,80 € 25,95 € 129,75 €
0,12000 817,22 € 204,31 € 1.021,53 €
Codice prestazione: QdI.01
. .. . INFRASTRUTTURE PER LA
Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo  |d.l) VERIFICHE E COLLAUDI MOBILITA' V.02 0,08000 1.201,36 € 300,34 € 1.501,70 €
Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo  |d.l) VERIFICHE E COLLAUDI IMPIANTI 1B.08 0,08000 225,48 € 56,37 € 281,85 €
Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo  |d.l) VERIFICHE E COLLAUDI IDRAULICA D.04 0,08000 207,60 € 51,90 € 259,51 €
0,24000 1.634,44 € 408,61 € 2.043,05 €
Codice prestazione: QdI.02
Qdl.02 Revisione tecnico contabile (Parte d.l) VERIFICHE E COLLAUDI INFRASTRUTTURE PER LA V.02 0,02000 300,34 € 75,08 € 375,42 €
) I, Titolo X, d.P.R. 207/10) ) MOBILITA' ) ! ! ! !
QdI.02 Revisione tecnico contabile (Parte d.1) VERIFICHE E COLLAUDI IMPIANTI 1B.08 0,02000 56,37 € 14,09 € 70,46 €
’ |1, Titolo X, d.P.R. 207/10) ) ) ! ! ! !
Revisione tecnico contabile (Parte
Qdl.02 Il, Titolo X, d.P.R. 207/10) d.1) VERIFICHE E COLLAUDI IDRAULICA D.04 0,02000 51,90 € 12,98 € 64,88 €
0,06000 408,61 € 102,15 € 510,76 €
16.028,72 € 4.007,18 € 20.035,90 €




