Comune di Fontevivo
Ambito T1
Rotatoria SS9/Via Centolance

Quadro economico

COSTI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA

OPERE STRADALI 375.302,00 €
IMPIANTI 29.068,63 €
OPERE IDRAULICHE 19.559,98 €
TOTALE COSTI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA 42393061 €
QUADRO ECONOMICO

Totale opere 423.930,61 €
Di cui oneri per la sicurezza 13.905,61 €]

Imprevisti 5% 21.196,53 €
Supporto al RUP, prove materiali, validazione progett,... 3% 12.717,92 €
IVA 10% 45.784,51 €
CSPeCSE 8.938,36 €
Direzione lavori 17.482,08 €
Collaudo 255382 €
Sorveglianza archeologica (forfait) 5.000,00 €
Cassa previdenziale 4% 1.358,97 €
Iva prestazioni professionali 22% 777331€

TOTALE COMPLESSIVO

546.736,10 €|




