

|   |     |             |                     |
|---|-----|-------------|---------------------|
| <p>Comune di Fontevivo<br/>Ambito T1<br/>Rotatoria SS9/Via Centolance</p> |     |             |                     |
|   |     |             |                     |
| Quadro economico  |     |             |                     |
| <b>COSTI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA</b>                                   |     |             |                     |
| OPERE STRADALI  |     |             | 375.302,00 €        |
| IMPIANTI  |     |             | 29.068,63 €         |
| OPERE IDRAULICHE  |     |             | 19.559,98 €         |
| <b>TOTALE COSTI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA</b>                            |     |             | <b>423.930,61 €</b> |
| <b>QUADRO ECONOMICO</b>   |     |             |                     |
| Totale opere  |     |             | 423.930,61 €        |
| Di cui oneri per la sicurezza   |     | 13.905,61 € |                     |
| Imprevisti  | 5%  |             | 21.196,53 €         |
| Supporto al RUP, prove materiali, validazione progetti,...                | 3%  |             | 12.717,92 €         |
| IVA   | 10% |             | 45.784,51 €         |
| CSP e CSE   |     |             | 8.938,36 €          |
| Direzione lavori  |     |             | 17.482,08 €         |
| Collaudo  |     |             | 2.553,82 €          |
| Sorveglianza archeologica (forfait)                                       |     |             | 5.000,00 €          |
| Cassa previdenziale   | 4%  |             | 1.358,97 €          |
| Iva prestazioni professionali   | 22% |             | 7.773,31 €          |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>   |     |             | <b>546.736,10 €</b> |