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REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO $S9/STR.TORCHIO

CALCOLO CORRISPETTIVI
N° Categoria ID Opera Descrizione opera Grado complessita G Costo V Parametro base P
Strade, linee tramviarie, ferrovie,
1 INFRASTRLIJ'I'I'URE PER LA V.02 strade ferrate, di t'lpo ordinario, 0,45 340.834,83 € 9,1233%
MOBILITA!' escluse le opere d'arte da
compensarsi a parte - Piste ciclabili
Impianti di linee e reti per
trasmissioni e distribuzione di
2 IMPIANTI 1B.08 . . 0,50 44.499,16 € 16,8248%
energia elettrica, telegrafia,
telefonia.
Impianti per provvista, condotta,
distribuzione d'acqua, improntate
a grande semplicita - Fognature
3 IDRAULICA D.04 urbane improntate a grande 0,65 84.281,18 € 13,7080%
semplicita - Condotte subacquee in
genere, metanodotti e gasdotti, di
tipo ordinario
469.615,17 €
CALCOLO CORRISPETTIVI SICUREZZA
. . . o Compensi (al netto delle spese) . n
Codice prestazione Prestazione Fase Categoria d'opera ID Opera Q Spese S=CP xK CorrispettiviCP +S
CP=VxPxGxQ
Codice prestazione: Qblll.07
Piano di Sicurezza e INFRASTRUTTURE PER LA
Qblll.07 . b.111) PROGETTAZIONE ESECUTIVA \ V.02 0,10000 1.399,29 € 349,82 € 1.749,11 €
Coordinamento MOBILITA
Piano di Sicurezza e
Qblll.07 . b.111) PROGETTAZIONE ESECUTIVA |[IMPIANTI 1B.08 0,10000 374,35 € 93,59 € 467,93 €
Coordinamento
Piano di Sicurezza e
Qblll.07 . b.111) PROGETTAZIONE ESECUTIVA |IDRAULICA D.04 0,10000 750,96 € 187,74 € 938,70 €
Coordinamento
0,30000 2.524,59 € 631,15 € 3.155,74 €
Codice prestazione: Qcl.12
Coordinamento della sicurezza in INFRASTRUTTURE PER LA
Qcl.12 . c.1) ESECUZIONE DEI LAVORI X V.02 0,25000 3.498,21€ 874,55 € 4.372,77 €
esecuzione MOBILITA'
Coordi to della si i
Qcl.12 cordinamento defia sicurezzaii 1 ¢ 1) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 18.08 0,25000 935,86 € 233,97¢€ 1.169,83 €
esecuzione
Coordinamento della sicurezza in
Qcl.12 esecuz'ione curezzaii | ¢ 1) ESECUZIONE DEI LAVORI IDRAULICA D.04 0,25000 1.877,40€ 469,35 € 2.346,75 €
0,75000 6.311,48 € 1.577,87 € 7.889,35 €
8.836,07 € 2.209,02 € 11.045,09 €
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CALCOLO CORRISPETTIVI DIREZIONE DEI LAVORI

Codice prestazione

Prestazione

Fase

Categoria d'opera

ID Opera

Compensi (al netto delle spese)

Spese S=CP x K

Corrispettivi CP +S

CP=VxPxGxQ
Codice prestazione: Qcl.01
Direzione lavori, assistenza al INFRASTRUTTURE PER LA
Qcl.01 rezioneavory, assistenza a c.1) ESECUZIONE DEI LAVORI ) V.02 0,42000 5.877,00€ 1.469,25€ 7.346,25€
collaudo, prove di accettazione MOBILITA'
Direzione lavori, assistenza al
Qcl.01 i . c.1) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1B.08 0,45000 1.684,55 € 421,14 € 2.105,69 €
collaudo, prove di accettazione
Direzione lavori, assistenza al
Qcl.01 . . c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI IDRAULICA D.04 0,42000 3.154,04 € 788,51 € 3.942,55 €
collaudo, prove di accettazione
1,29000 10.715,59 € 2.678,90 € 13.394,49 €
Codice prestazione: Qcl.02
Liquidazione (art.194, comma 1, INFRASTRUTTURE PER LA
Qcl.02 d.P.R. 207/10)-Rendicontazionie |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI MOBILITA' V.02 0,03000 419,79 € 104,95 € 524,73 €
liquidazione tecnico contabile
Liquidazione (art.194, comma 1,
Qcl.02 d.P.R. 207/10)-Rendicontazionie |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1B.08 0,03000 112,30€ 28,08 € 140,38 €
liquidazione tecnico contabile
Liquidazione (art.194, comma 1,
Qcl.02 d.P.R. 207/10)-Rendicontazionie |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IDRAULICA D.04 0,04000 300,38 € 75,10€ 375,48 €
liquidazione tecnico contabile
0,10000 832,47 € 208,12 € 1.040,59 €
Codice prestazione: Qcl.03
C9ntrollo agglor}r\amento elabgratl INFRASTRUTTURE PER LA
Qcl.03 di progetto, aggiornamento dei c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI MOBILITA' V.02 0,02000 279,86 € 69,96 € 349,82 €
manuali d'uso e manutenzione
Controllo aggiornamento elaborati
Qcl.03 di progetto, aggiornamento dei c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1B.08 0,02000 74,87 € 18,72 € 93,59 €
manuali d'uso e manutenzione
Controllo aggiornamento elaborati
Qcl.03 di progetto, aggiornamento dei c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI IDRAULICA D.04 0,02000 150,19 € 37,55 € 187,74 €
manuali d'uso e manutenzione
0,06000 504,92 € 126,23 € 631,15 €
Codice prestazione: Qcl.07
Variante dell antita del INFRASTRUTTURE PER LA
Qcl.07 1ante cefle quant! c.1) ESECUZIONE DEI LAVORI , V.02 0,12000 1.679,14€ 419,79€ 2.098,93€
progetto in corso d'opera MOBILITA
Variante delle quantita del
Qcl.07 K , c.1) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1B.08 0,15000 561,52 € 140,38 € 701,90 €
progetto in corso d'opera
Variante delle quantita del
Qcl.07 . , c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI IDRAULICA D.04 0,12000 901,15 € 225,29 € 1.126,44 €
progetto in corso d'opera
0,39000 3.141,81 € 785,45 € 3.927,27 €
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Codice prestazione: Qcl.09

INFRASTRUTTURE PER LA

Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI MOBILITA' V.02 0,04500 629,68 € 157,42 € 787,10 €
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1B.08 0,04500 168,46 € 42,11 € 210,57 €
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IDRAULICA D.04 0,04500 337,93 € 84,48 € 422,42 €
0,13500 1.136,07 € 284,02 € 1.420,08 €
Codice prestazione: Qcl.11
X . X INFRASTRUTTURE PER LA
Qcl.11 Certificato diregolare esecuzione |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI MOBILITA' V.02 0,04000 559,71 € 139,93 € 699,64 €
Qcl.11 Certificato diregolare esecuzione |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IMPIANTI 1B.08 0,04000 149,74 € 37,43 € 187,17 €
Qcl.11 Certificato diregolare esecuzione |c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI IDRAULICA D.04 0,04000 300,38 € 75,10 € 375,48 €
0,12000 1.009,84 € 252,46 € 1.262,30 €
Codice prestazione: QdI.01
. . . INFRASTRUTTURE PER LA
Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo d.l) VERIFICHE E COLLAUDI MOBILITA' V.02 0,08000 1.119,43 € 279,86 € 1.399,29 €
Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo  |d.l) VERIFICHE E COLLAUDI IMPIANTI 1B.08 0,08000 299,48 € 74,87 € 374,35 €
Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo  |d.l) VERIFICHE E COLLAUDI IDRAULICA D.04 0,08000 600,77 € 150,19 € 750,96 €
0,24000 2.019,67 € 504,92 € 2.524,59 €
Codice prestazione: QdI.02
Revisione tecnico contabile (Parte INFRASTRUTTURE PER LA
Qdl.02 Il Titolo X, d.P.R. 207/10) d.l) VERIFICHE E COLLAUDI MOBILITA V.02 0,02000 279,86 € 69,96 € 349,82 €
Revisione tecnico contabile (Parte
Qdl.02 Il, Titolo X, d.P.R. 207/10) d.1) VERIFICHE E COLLAUDI IMPIANTI 1B.08 0,02000 74,87 € 18,72 € 93,59 €
Revisione tecnico contabile (Parte
Qdl.02 Il, Titolo X, d.P.R. 207/10) d.l) VERIFICHE E COLLAUDI IDRAULICA D.04 0,02000 150,19 € 37,55€ 187,74 €
0,06000 504,92 € 126,23 € 631,15 €
19.865,29 € 4.966,32 € 24.831,61 €




